



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E DEMANIO

N. 51 del 06/08/2026

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SOVRASTANTE L'ARENILE DI PATRESI - RIPRISTINO DI AREE DANNEGGIATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - FRAZIONE PATRESI" (CUP: H56B19001230003). PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'INDAGINE DI MERCATO, APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 SUL PORTALE START.

IL RESPONSABILE DI AREA

Dato atto che la sottoscritta Ing. Laura Napolitano, per effetto del Decreto Sindacale n. 7 del 03/02/2025 è individuata quale sostituta del Responsabile dell'Area 3, e svolge le funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici e che, pertanto, per i poteri attribuitigli dal combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo ad emettere il presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 17 febbraio 2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato «Messa in sicurezza del versante sovrastante l'arenile di Patresi - ripristino di aree danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 - Frazione Patresi», redatto dallo Studio Ingeo Ingegneri & Geologi Associati, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed è stata nominata, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale RUP per l'avvio della fase realizzativa, l'Ing. Vittoria Vecchi, allora Responsabile dell'Area 3;

Preso atto che l'Ing. Vittoria Vecchi risulta temporaneamente assente dal servizio, come da documentazione conservata agli atti dell'Ente, e che tale situazione rende necessario assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di affidamento e alla successiva esecuzione dell'intervento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 03.08.2026 con la quale veniva stabilito:

- DI PRENDERE ATTO della temporanea assenza dal servizio dell'Ing. Vittoria Vecchi, già nominata Responsabile unico del progetto dell'intervento con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 17 febbraio 2025;
- DI NOMINARE, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo decreto, l'Ing. Laura Napolitano, Responsabile dell'Area 4 «Ambiente e patrimonio» e sostituta del Responsabile dell'Area 3 in forza del decreto sindacale n. 7 del 3 febbraio 2025, quale Responsabile unico del progetto dell'intervento denominato «Messa in sicurezza del versante sovrastante l'arenile di Patresi - ripristino di aree danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 - Frazione Patresi» - CUP H56B19001230003, in sostituzione temporanea dell'Ing. Vittoria Vecchi;
- DI STABILIRE che la nomina decorre dalla data di esecutività del presente provvedimento e mantiene efficacia per tutta la durata dell'assenza dell'Ing. Vittoria Vecchi e, in ogni caso, fino all'adozione di un successivo espresso provvedimento;
- DI ATTRIBUIRE all'Ing. Laura Napolitano tutte le funzioni, i compiti, i poteri e le responsabilità propri del RUP previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.2, con riferimento alle residue fasi di affidamento ed esecuzione dell'intervento, nonché a ogni attività necessaria al completamento dell'opera, ove non espressamente attribuita ad altri organi o soggetti;
- DI MODIFICARE, limitatamente all'individuazione del RUP, il punto 5 del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 17 febbraio 2025 e ogni successivo richiamo all'Ing. Vittoria Vecchi contenuto nella deliberazione della Giunta comunale n. 56 dell'8 giugno 2026, restando ferme e invariate tutte le altre disposizioni dei medesimi atti;
- DI DARE ATTO che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli atti, le verifiche, le validazioni, le autorizzazioni e gli adempimenti già compiuti nell'ambito dell'intervento, senza necessità di rinnovazione, salvo quanto eventualmente richiesto da specifiche disposizioni o dagli enti finanziatori;

Richiamata la Determinazione n. 23 del 09.04.2025 con la quale è stata adottata determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2026 (Proposta n. 2026/668 del 12/05/2026) con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento rideterminato in € 270.000,00 ed i relativi elaborati aggiornati (Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo), a seguito dell'adeguamento dei prezzi dei costi di costruzione che ha comportato un incremento della spesa di € 20.889,00 ed una rideterminazione dell'importo dei lavori in € 178.040,00;

Richiamata la Determinazione dell'Area 3 n. 49 del 03/07/2026 con la quale si è provveduto ad incrementare il Quadro Economico dell'opera di € 20.889,00 e ad impegnare/prenotare la relativa spesa sul capitolo n. 209060105000/0 (Prenotazione n. 628/2026) a valere sul Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;

Richiamato l'Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 15.06.2026 sul sito istituzionale dell'Ente e sul sistema telematico START, in esecuzione della citata determinazione n. 23/2025 ed in conformità al nuovo quadro economico, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati nella Categoria OS12-B Classifica I;

Preso atto che entro il termine perentorio fissato dall'Avviso sono pervenute a mezzo PEC le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;

Dato atto che il Servizio ha proceduto all'istruttoria ed alla valutazione formale delle candidature pervenute, attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri trasparenti ed oggettivi stabiliti nell'Avviso dell'indagine di mercato;

Rilevato che all'esito delle valutazioni è emerso un numero pienamente adeguato e sufficiente di operatori economici che hanno conseguito il massimo del punteggio pari a 10/10;

Ritenuto, pertanto, di invitare a presentare offerta nella successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno raggiunto il punteggio massimo pari a 10, in quanto numericamente idonei ad assicurare il pieno rispetto dei principi di massima partecipazione, concorrenzialità e parità di trattamento;

Dato atto del Quadro Economico complessivo dell'opera pari ad € 270.000,00, come approvato ed aggiornato;

Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento i contratti pubblici sono preceduti da apposito atto di decisione a contrarre;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di affidamento mediante procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro;

Visto l'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara;

Dato atto che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della Legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che relativamente alle clausole essenziali ed agli elementi previsti dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 36/2023:

- **Il fine** che si intende perseguire è la realizzazione dell'opera pubblica di messa in sicurezza del versante sovrastante l'arenile di Patresi;
- **L'oggetto del contratto** è l'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SOVRASTANTE L'ARENILE DI PATRESI - RIPRISTINO DI AREE DANNEGGIATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - FRAZIONE PATRESI";
- **Le clausole essenziali** sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali approvati;
- **La modalità di scelta del contraente** è quella della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, condotta sul portale telematico START della Regione Toscana;

Dato atto che il Comune di Marciana risulta iscritto all'A.U.S.A. con il Codice: 0000242570;

Visto il codice CUP assegnato al progetto: H56B19001230003;

Dato atto che il codice CIG viene rilasciato direttamente dalla piattaforma telematico-digitale certificata START all'atto della pubblicazione e trasmissione della procedura di gara;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare gli artt. 107, 109 e 184;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2026, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile sostituto competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 DI PRENDERE ATTO E RICHIAMARE** la sequenza degli atti procedurali citati in premessa, tra cui la determinazione a contrattare n. 23 del 09.04.2025, la Deliberazione G.C. n. 56/2026 di adeguamento prezzi e la Determinazione dell'Area 3 n. 49 del 03/07/2026.
- 2 DI APPROVARE** le risultanze dell'istruttoria condotta sulle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso pubblicato in data 15.06.2026 per i lavori relativi alla Categoria OS12-B Classifica I.
- 3 DI STABILIRE** di invitare a presentare offerta mediante procedura negoziata tutti gli operatori economici che all'esito delle valutazioni hanno conseguito il punteggio massimo pari a 10/10, dato atto che la presenza di un numero numericamente adeguato ed elevato di tali operatori assicura il pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
- 4 DI APPROVARE** lo schema di lettera di invito ed i relativi elaborati progettuali ed economici aggiornati (Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo).
- 5 DI INDIRE ED AVVIARE** la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SOVRASTANTE L'ARENILE DI PATRESI - RIPRISTINO DI AREE DANNEGGIATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - FRAZIONE PATRESI", da svolgersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 sul portale telematico START della Regione Toscana.
- 6 DI FISSARE** le seguenti condizioni essenziali d'appalto:
 - **Importo a base di gara (soggetto a ribasso):** € 172.400,00 (comprensivo di € 54.382,48 per costi della manodopera);
 - **Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):** € 5.640,00;
 - **Importo totale dei lavori in appalto:** € 178.040,00 (I.V.A. esclusa);
 - **Criterio di aggiudicazione:** Minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- **Stipula del contratto:** In modalità elettronica mediante scrittura privata / scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
- 7 DI AVVALERSI** della facoltà di non aggiudicare l'appalto se le offerte pervenute non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.
- 8 DI DARE ATTO** dei riferimenti contabili e dell'imputazione della spesa, già formalizzata con le:
- Determinazione dell'Area n. 23 del 09/04/2026 con la quale si disponeva di prenotare la spesa pari ad € 201.910,00 per l'importo posto a base di gara IVA di legge inclusa a creditori diversi, con imputazione sul capitolo di spesa 209070118000 "Ripristino aree danneggiate. Utilizzo avanzo contributi statali" del bilancio c.e.;
 - Determinazione dell'Area 3 n. 49 del 03/07/2026: Impegno / Prenotazione: 628/2026 per l'importo di € 20.889,00 a copertura del maggiore costo dell'intervento, Capitolo / Articolo: 209060105000/0 ("Acquisto terreni e loro manutenzioni straordinarie. Reimpiego contributo di sbarco") a valere sul Bilancio di Previsione 2026/2028.
- 9 DI DARE ATTO** del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e della fatturazione elettronica (D.L. 66/2014).

DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
NAPOLITANO LAURA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).